
Golczewo, dnia 09.12.2009r 

 

ZAWIADOMIENIE 

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy:  bip.golczewo.pl 

Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Zaprojektowanie i wybudowanie Przedszkola Publicznego w Golczewie 
wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę 

przez okres 10 lat 
 
Postępowanie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 40702 – 2009 z dnia 
25.11.2009 r. 
 
Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania : 

1. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy trójstronnej o wykup wierzytelności 
pomiędzy Bankiem, Wykonawcą i Zamawiającym ? 

Odp.: 
Tak. 

2. W jakim terminie ma następować wykup wierzytelności tj. wypłata środków dla 
wykonawcy i rozpoczęcie naliczania Zamawiającemu odsetek za finansowanie przez 
Bank ? 

Odp. 
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ wykup wierzytelności przez Bank ma 
nastąpić w terminie 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę sprawdzonej i 
zatwierdzonej do rozliczenia faktury. Rozpoczęcie naliczania Zamawiającemu odsetek z 
tytułu wykupionej wierzytelności ( faktury ) następować będzie w miesiąc po zakończeniu i 
odbiorze każdej części i całości przedmiotu umowy bez usterek. 

3. Czy okres karencji w spłacie kapitału wlicza się do 10 – letniego okresu spłaty, czy 
okres spłaty należy liczyć od daty wykupu przez Bank wierzytelności z pierwszej 
faktury, czy od daty pierwszej raty kapitałowej? 

Odp.: 
Okres karencji wlicza się w okres spłaty. Okres spłaty liczy się od daty wykupu pierwszej 
faktury. 

4. Jak należy rozumieć rozpoczęcie spłaty kapitału po okresie karencji z zapisem 
zawartym w § 5 ust. 12 wzoru umowy ? 

Odp. 
W § 5 ust. 7 i 12 zapisy nie są sprzeczne. Spłata kapitału będzie rozpoczęta w jeden miesiąc 
po zakończeniu i odbiorze robót, a spłatę tą Zamawiający zamierza dokonywać ( kapitał i 
odsetki ) na dwudziesty piąty dzień każdego miesiąca. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nienaruszalności zasad określonych w rozdz. IV 
dział B. Usługa finansowa pkt. 2 ppkt. 10 lit. a – c. Czy należy to rozumieć, że zasady 
te będą obowiązywać pod warunkiem, że Zamawiający będzie terminowo regulował 
swoje zobowiązania? 

Odp.: 
Zastrzeżenia te należy rozumieć tak, jakie mają one brzmienie. 



6. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie weksla własnego z deklarację wekslową, jako 
zabezpieczenie spłaty wykupionych wierzytelności ? 

Odp.: 
Nie. Zobowiązanie wobec Banku Zamawiający zawarł w zapisie w rozdz. IV dział B. Usługa 
finansowa pkt. 2 ppkt. 8 SIWZ. 

7. Z uwagi na kwartalne dokonywanie płatności, czy Zamawiający wyraża zgodę na 
zmianę stawki referencyjnej WIBOR 1M na stawkę WIBOR 3M ? 

Odp.: 
Nie. 

8. Z jakiego dnia należy przyjąć wielkość stawki referencyjnej dla obliczenia ceny oferty: 
30.10.2009 r., czy 10.12.2009r ? 

Odp. 
 Z dnia 10.12.2009 r. 

9. Czy zapis dotyczący spłaty kapitału i odsetek na dwudziesty piąty dzień każdego 
miesiąca, należy odnosić do dnia 25-go każdego ostatniego miesiąca kwartału 
kalendarzowego ? 

Odp.: 
Tak. 

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w § 16 ust. 3 tak, aby integralną częścią 
była SIWZ wraz z wyjaśnieniami z etapu postępowania przetargowego? 

Odp.: 
Nie ma takiej potrzeby ponieważ wszystkie odpowiedzi,  wyjaśnienia i zmiany dokonywane 
w SIWZ stanowią ustawowo część specyfikacji. 

11. Czy budynek Przedszkola należy zaprojektować z poddaszem użytkowym, czy 
nieużytkowym ? 

Odp. 
Z poddaszem użytkowym, ale o przeznaczeniu dodatkowego, podręcznego magazynu (lekkie 
materiały) składowego na pomoce dydaktyczne o powierzchni ok. 50 m2. 

12. Proszę o wyjaśnienie określeń zawartych w PF-U i SIWZ : 
a) uzupełnić o piaskownicę przykrytą, urządzenie mini ogródka oraz miejsca do zajęć 

technicznych np. z wodą z piaskiem, 
Odp.: 
Zapisy SIWZ i PF-U przewidują rearanżację istniejącego placu zabaw, który należy 
uzupełnić o zakrywaną piaskownicę. „Mini ogródek” – proszę o uwzględnienie w planie 
zagospodarowania terenu możliwości utworzenia mini-ogródka warzywnego (na potrzeby 
edukacji dzieci). Miejsce do zabaw z wodą i piaskiem – nie ma potrzeby urządzania tego 
elementu. Wystarczy w planie zagospodarowania terenu uwzględnić takie miejsce. Należy 
przewidzieć możliwość pobierania wody bieżącej na zewnątrz obiektu przedszkola – do 
podlewania trawników i krzewów, pobierania wody dla zabaw z wodą i piaskiem, mycia 
foremek do piasku, ew. podlewania mini-ogródka warzywnego. 
b) należy przewidzieć bezpieczną elastyczną nawierzchnię pod placem zabaw, 
Odp.: 
Należy tu rozumieć nawierzchnię sztuczną stosowaną do urządzania placów zabaw dla 
dzieci. 
c) sala dydaktyczna + do zajęć ruchowych – wyposażenie sportowe, 
Odp.: 
Jest to jedna z 4 sal dydaktycznych, która będzie użytkowana, jako sala do zajęć 
ruchowych. Bez wyposażenia. 
d) Czy wykonawca w ramach realizacji zadania ma wyposażyć Przedszkole? Jeżeli tak to 

w jakim zakresie? 



Odp.: 
Nie. 
13. Jaką mocą z istniejącej w budynku szkoły kotłowni dysponuje Zamawiający na 

potrzeby ogrzewania Przedszkola? 
Odp.: 
Wybudowana w ubiegłym roku kotłownia gazowa, znajdująca się w budynku Zespołu Szkół 
Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2, z której zasilany jest w energię cieplną 
budynek przedszkola, dysponuje rezerwą mocy wynoszącą ok. 100 kW. 

14. Proszę o podanie, gdzie ma być realizowany monitoring. Czy należy przewidzieć 
urządzenia do rejestracji wizji i jakie ma spełniać standardy ? 

Odp.: 
Monitoring ma spełniać funkcję obserwacji terenu Przedszkola i będzie pełnił funkcję 
podglądu bez rejestracji wizji. Rejestracja wizji będzie przedmiotem odrębnego opracowania. 

15. Jaką ilość dzieci ma obsługiwać  szatnia 80 czy 100 dzieci? 
Odp.: 
80 dzieci. 

16. Jak liczba dzieci będzie przebywała w Przedszkolu w czasie do 5 godzin, a jaka 
powyżej 5 godzin? 

Odp.: 
Proszę przyjąć, że do 5 godzin będzie przebywało 20 dzieci, a ponad 5 godzin 60 dzieci. 

17. Jaką wysokość pomieszczenia należy przyjąć – 2,5 m czy 3,0 m? 
Odp.: 
Przyjąć 2,5 m zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 
r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i 
organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U . Nr 83 poz. 693 ). 

18. Czy wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia przedmiaru robót, 
szczegółowego kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych ( STWiORB )? 

Odp.: 
Zamawiający nie będzie wymagał sporządzenia przedmiaru robót i szczegółowego kosztorysu 
inwestorskiego, natomiast STWiORB – tak. 

19. W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego dla zadania: „Zaprojektowanie 
i wybudowanie Przedszkola Publicznego w Golczewie wraz ze sfinansowaniem 
wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 10 lat”, prosimy o 
udzielenie następujących informacji: 
1) Czy Gmina posiada akcje i udziały w innych podmiotach, 
2) Funkcjonujące kredyty, gwarancje, poręczenia bankowe i pożyczki pozabankowe, z 

wyszczególnieniem: 
a) instytucji finansującej, 
b) udzielonej kwoty, 
c) zadłużenia na 30.09.2009 r., 
d) daty udzielenia i zakończenia transakcji, 
e) zabezpieczenia transakcji 

3) Wyemitowane papiery wierzycielskie, 
4) Udzielone przez Gminę poręczenia i inne obciążenia. 

Odp.: 
Ad. 1 Gmina nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach. 
Ad.2  Kredyty i pożyczki  wg stanu na dzień 30.09.2009 r. 



Kredyty długoterminowy w wysokości 3.500.00,00 zł w Banku Ochrony Środowiska  Oddział  
w Szczecnie – umowa z dnia 28.12.2006 r., spłata do 28.12.2016 r., zadłużenie na dzień 
30.09.2009 r. 2.537.500,29 zł, zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco. 
Ad. 3 Wyemitowane papiery wartościowe. 
a) Emisja papierów wartościowych: 
- 2007 r.      500.000,00 zł 
- 2008 r.                2.500.000,00 zł 
- 2009 r. ( XII/2009 r.)  2.000.000,00 zł 

Razem               5.000.000,00 zł 
b) wykup obligacji – w latach 2009-2022 
c) zadłużenie na dzień 30.09.2009 r. 2.750.000,00 zł. 
Ad. 4 Udzielone przez Gminę poręczenia i gwarancje -  wartość nominalna niewymagalnych 
zobowiązań na 30.09.2009 r. z tego tytułu wynosi 923.446,88 zł. 
Pozostałe informacje w dokumentach dołączonych do SIWZ. 
 

Burmistrz Golczewa 
Andrzej Danieluk 

 
 
 

 
 
 
 


